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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

       PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 
 

KOD CPV 45111100 – 9 Roboty w zakresie rozbiórek, burzenia 

KOD CPV 45111220 – 6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

KOD CPV 45100000 – 8 Przygotowanie terenu pod budowę 

 

1.PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

 

1.1.Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) są wymagania 

dotyczące  wykonania i odbioru  robót rozbiórkowych budynku i trafostacji 

zlokalizowanych na działce 12/6 obręb 1084 pod adresem ul. T.A. Wendy 6 w Szczecinie 

,  

 

1.2.Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych  budynku i trafostacji przy ul. T.A. 

Wendy 6 w Szczecinie (mapa w załączeniu). 

 

1.3.Zakres robót objętych SST 

W zakres rozbiórki wchodzą: 

 

1. Ogrodzenie placu budowy poprzez zamontowanie pełnego systemowego 

panelowego ogrodzenia tymczasowego wzdłuż granicy działki budowlanej 12/6 o 

wysokości 2 metrów  z blachy trapezowej powlekanej, w tym zainstalowanie 

dwóch systemowych  bram panelowych o szerokości 4 metrów każda oraz dwóch 
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furtek o szerokości 1,2 m. Kolor paneli trapezowych granatowy RAL 5013. Na 

płocie umieścić oznakowanie/banery  wg. załączonego  projektu Zamawiającego. 

2.  Odpowiednie oznakowanie terenu rozbiórki zgodnie z wymaganiami BHP, 

zabezpieczenie terenów przyległych przed skutkami prac rozbiórkowych, 

zabezpieczenie istniejących elementów infrastruktury podziemnej /sieci i 

przyłącza energetyczne, przyłącza wod.-kan. i inne/ 

3. Roboty rozbiórkowe ogólnobudowlane wszystkich elementów istniejących w 

budynku m.in.: 

- rozbiórka dachu wraz z poszyciem, 

- rozbiórka istniejących ścian w części nadziemnej, 

-rozbiórka  istniejących stropów w części nadziemnej, 

- rozbiórka istniejących klatek schodowych w części nadziemnej, 

-rozbiórka wszystkich elementów niekonstrukcyjnych w budynku / stolarka, 

bariery, itp./ kondygnacji nadziemnej, 

- rozbiórka fundamentów i pali kondygnacji podziemnej, 

-rozbiórka stropów, kominów i innych elementów kondygnacji podziemnych, 

-rozbiórka podłóg, izolacji, i innych elementów kondygnacji podziemnych. 

4. Roboty rozbiórkowe wszystkich instalacji wod-kan i centralnego ogrzewania. 

5. Roboty rozbiórkowe wszystkich instalacji elektrycznych. 

6. Zabezpieczenie robót rozbiórkowych pod względem BHP oraz tłumienia zapylenia 

podczas robót (zraszanie w postaci mgły wodnej). 

7. Wywiezienie i utylizacja wszystkich odpadów powstałych w wyniku rozbiórki 

8. Uporządkowanie terenu po pracach rozbiórkowych tzn. wyrównanie poziomu po 

obrysie budynków do rzędnej istniejącego terenu wraz z zagęszczeniem do 

stopnia zagęszczenia okalającego terenu 

9. Opracowanie raportów o implementacji strategii rozbiórki eliminującej szkodliwy 

wpływ na środowisko (m.in. zapylenie, zanieczyszczenie gruntu, nadmierny hałas 

itp.) 

10. Opracowanie planu zarządzania odpadami pochodzącymi z rozbiórki w tym 

recykling lub odzysk materiałów nieszkodliwych  wraz z dokumentacją segregacji i 

recyklingu materiałów rozbiórkowych.    

11. Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty związane z rozbiórką elementów 

budowlanych jakie występują przy realizacji umowy. 

       



5 
 

Ponadto wykonawca winien zapewnić:  

 - organizację i zabezpieczenie placu robót rozbiórkowych i montażowych,  

 - ubezpieczenie budowy na kwotę 300.000 zł przeznaczoną na ewentualną wypłatę 

odszkodowań z tytułu szkód powstałych w wyniku prowadzenia  robót lub w związku z 

nimi.  

 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia  

własności prywatnej i osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub  

niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.  

 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i wytycznymi. 

 

1.5.Określenie wymagań dotyczących zasad prowadzenia robót  

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem rozbiórek oraz 

wszystkie prace pomocnicze i montażowe. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z  

umową, projektem wykonawczym rozbiórki, pozostałymi szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzenie  

jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 

realizacją umowy. 

 

1.6.Dokumentacja, którą wykonawca winien przedstawić przed rozpoczęciem prac 

rozbiórkowych 

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę przed przystąpieniem do prac 

rozbiórkowych musi być zgodna z ogólnie obowiązującymi przepisami.  

Wykonawca winien jest  dostarczyć następujące informacje : 

-plan BIOZ przy wykonywaniu robót rozbiórkowych i montażowych; 

-harmonogram i kolejność prac rozbiórkowych i montażowych; 

-rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy; 

-zalecenia i instrukcje wyszczególnione w dalszej części opracowania. 

-strategia eliminacji szkodliwego wpływu robót rozbiórkowych na środowisko 

-plan zarządzania odpadkami pochodzącymi z rozbiórki 

-dokumentacja ogrodzenia placu budowy  
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-umowa ze ZWiK Szczecin na wodę z hydrantu (stojak hydrantowy z wodomierzem) dla    

zraszania placu rozbiórki (za pomocą armatki mgłowej lub podobnego urządzenia) 

 

2.MATERIAŁY 

 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju wg B.01.01.00 nie dotyczą robót 

rozbiórkowych. 

Panelowe ogrodzenie placu budowy powinno być stabilne z przyporami, zamocowane na 

trwałe z podłożem,  w kolorze niebieskim, wysokości 200 cm, panele pełne z blachy 

trapezowej powlekanej, słupki stalowe ocynkowane. 

 

3.SPRZĘT 

 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego typu sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt 

używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać 

wskazaniom zawartym projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 

prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.  

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót musi być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami  

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 

przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

3.2.Sprzęt niezbędny do wykonania robót 

Zastosowane rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych i remontowych 

powinny odpowiadać wymaganiom zastosowanych technologii oraz warunkom 

przepisów BHP obowiązującym w konkretnej dziedzinie ich zastosowania, po 

uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narządzie nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

 

4.TRANSPORT 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Liczba i rodzaje środków transportu będą zgodne ze wskazaniami zarządzającego 

realizacją umowy i powinny zapewniać wykonanie robót w terminach wynikających  

z harmonogramu. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 

osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 

materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót.  

W czasie transportu należy bezwzględnie zabezpieczyć ładunek przed 

przemieszczaniem się i spadaniem z pojazdu. 

 

4.2.Transport materiałów porozbiórkowych 

Materiały i sprzęt wymagane do wykonania robót rozbiórkowych należy transportować  

środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. 

Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z 

przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 

Materiały porozbiórkowe należy usuwać z terenu budowy przy pomocy 

zmechanizowanych środków transportowych. 

Wywóz pylących materiałów porozbiórkowych wyłącznie samochodami wyposażonymi w 

siatki i plandeki przeciwpyłowe  

 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Roboty przygotowawcze 
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Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

-zgłosić rozbiórkę budynku i trafostacji do WINB w Szczecinie 

-teren rozbiórki zabezpieczyć i oznakować zgodnie z wymogami BHP 

-zawiadomić i uzgodnić z ENEA Operator Sp. z o.o. w Szczecinie o odłączeniu trafostacji 

oraz zmufowanie kabli 15 kV na przedpolu stacji  

-zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalacje wodno-kanalizacyjne 

oraz wszelkie istniejące uzbrojenie 

- wytyczyć  trasę montażu ogrodzenia (załącznik)   

Wykonawca jest odpowiedzialny i zobowiązany zgodnie z umową i przyjętym przez 

zamawiającego harmonogramem robót za prowadzenie prac rozbiórkowych i 

montażowych oraz za jakość wykonywanych robót i ich zgodność z warunkami 

technicznymi. 

 

5.2.Roboty rozbiórkowe 

5.2.1 Demontaż budynku biurowo-socjalny 

Budynek biurowo-socjalny ZMPSiS na terenie działki 12/6 obrębu 1084 Szczecin 

wybudowany na początku lat 50-tych ub. wieku jest obecnie wyłączony trwale z 

eksploatacji. Budynek o wymiarach w rzucie 34,5x15,5 metra, dwukondygnacyjny z 

podpiwniczoną kotłownią i nieużytkowym poddaszem. Konstrukcja budynku – 

półszkieletowa, ściany ceglane zewnętrzne nośne, wewnątrz dwa rzędy słupów 

żelbetowych, całość kryta dachem o konstrukcji żelbetowej . Klatka schodowe żelbetowa 

dwubiegowa. Wysokość budynku w kalenicy około 10,5 metra. 

Powierzchnia zabudowy – ok. 560 m2 

Kubatura – ok 5.610 m3 

Obiekt posadowiony jest na palach żelbetowych 

Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie 

niezbędne zabezpieczenia, a więc ogrodzenie i oznakowanie terenu, wzmocnienie 

części budynku zagrażających runięciem i tym podobnych. 

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności  

przestrzegając przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Podstawowe warunki jakich należy przestrzegać przy prowadzeniu rozbiórek : 

-należy usunąć wszystkie elementy zagrażające bezpieczeństwu pracujących, a więc 

zwisające części murów, stropy pozbawione części podpór i tym podobne; 



9 
 

-gruz i materiały drobne należy usunąć przez specjalne kryte zsypy; w żadnym wypadku 

nie wolno gruzu wyrzucać przez okna na zewnątrz lub przerzucać na dolne stropy; 

-zraszać cyklicznie (np. z ujęcia hydrantowego) wodą obszar rozbiórki i stosować 

plandeki zabezpieczające  

-rozbiórka murów może być dokonywana przez zwalanie i wyburzanie;   

- w okolicznościach podyktowanych względami ostrożności rozbiórkę należy wykonać 

ręcznie lub przy użyciu narzędzi pneumatycznych; 

-rozbiórkę elementów żelbetowych należy wykonywać niewielkimi odcinkami, odbijając  

uprzednio warstwę ochronną betonu i przecinając pręty zbrojenia za pomocą aparatów 

acetylenowych;  

-do rozbijania betonu zaleca się stosować narzędzia pneumatyczne; 

-elementy konstrukcji stalowych należy rozbierać przez cięcie aparatami acetylenowymi; 

-wszelkie roboty rozbiórkowe powinny być tak wykonane aby zapewnić maksymalny 

odzysk materiałów nadających się do ponownego użycia; 

-robotnicy wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości powyżej 2,00m powinni być  

zabezpieczeni pasami, przy czym łańcuch lub lina od pasa muszą być przymocowane do 

części trwałych budowli nie rozbieranych w tym momencie. 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Elementy i materiały  zakwalifikowane przez właściciela budynku do odzysku należy 

oczyścić i składować na wskazanym miejscu na placu rozbiórki. 

W pierwszej kolejności należy sprawdzić występowanie urządzeń wodociągowo – 

kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych, gazowych, telefonicznych. 

Podlegają one rozbiórce lub demontażowi w pierwszej kolejności.  

Przed rozpoczęciem demontażu konieczne jest odłączenie tych urządzeń od 

zewnętrznych sieci zasilających, czego wolno dokonać jedynie w obecności  

przedstawicieli właścicieli sieci.  

Do właściwych robót demontażowych można przystąpić dopiero po odłączeniu instalacji 

wewnętrznych od sieci miejskich.  

Demontaż budynku rozpoczyna się od sprawdzenia czy wszystkie instalacje zostały 

odłączone od sieci zewnętrznych. W pierwszej kolejności demontuje się urządzenia 

wodno – kanalizacyjne jak wanny, zlewy, umywalki, miski ustępowe, płuczki oraz 

centralnego ogrzewania jak grzejniki, kotły, naczynia przelewowe. Jednocześnie 
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demontuje się armaturę i dopiero na końcu przewody. Równolegle elektrycy demontują 

lampy i inne urządzenia elektryczne.  

W następnej kolejności należy zdemontować stolarkę okienną i drzwiową oraz ścianki 

działowe. Rozbiórka dachu obejmuje rozbiórkę pokrycia dachowego i rozbiórkę 

konstrukcji dachu. Bez względu na rodzaj materiału pokrycia rozbiórkę pokrycia 

rozpoczyna się od zdjęcia rur spustowych, rynien, pokrycia murów ogniowych i obróbek 

blacharskich. Pokrycie z dachówek rozbiera się od góry do dołu połaci dachowych całymi 

pasami. Po usunięciu pokrycia rozpoczyna się rozbiórkę konstrukcji dachu.  

Przed przystąpieniem do rozbiórki konstrukcji dachowej konieczne jest zbadanie jej 

stanu. Właściwą rozbiórkę można rozpocząć po wzmocnieniu elementów zagrożonych.  

Ściany nośne można rozbierać dopiero po usunięciu wszystkich obciążeń. 

Rozbiórkę ścian otynkowanych należy rozpocząć od odbicia tynków, po czym po 

usunięciu z miejsca roboczego gruzu można rozebrać ściany. Materiały uzyskane z 

rozbiórki ścian należy ostrożnie opuszczać w dół i przetransportować na miejsce 

składowania. Ściany rozbierać ostrożnie warstwami przy zastosowaniu lekkich 

rusztowań. 

 

5.2.1 Demontaż stacji transformatorowej 

Wygrodzić teren przyległy tymczasowym płotem pełnym. Istniejącą, nieczynną, miejską 

stację transformatorową 15/0,4kV (GMINA SZCZECIN) - Zbożowa Most nr 0931 na 

terenie działki nr 3/1 i 5/1 zdemontować. Jest to budynek parterowy, wolnostojący, 

niepodpiwniczony. Przedmiotowy obiekt jest budynkiem technicznym SUW. Dach 

obiektu stropodach, pokryty papą. Obiekt został wykonany w technologii tradycyjnej. 

Ściany budynku murowane, przekrycie stanowią żelbetowe płyty. 

Powierzchnia zabudowy  -  około 30 m2 

Kubatura    -  około 120 m3 

Obiekt posadowiony jest na ławach fundamentowych betonowych. Konstrukcję dachu 

stanowią płyty żelbetowe korytkowe, na których ułożone zostały warstwy izolacyjne. 

Przed przystąpieniem do rozbiórki wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych w 

budynku należy je odłączyć od zasilających je sieci zewnętrznych. Odłączenie to 

powinno nastąpić przez pracowników właściwych instalacji i dokonanie wpisu do 

dziennika rozbiórki. Demontaż instalacji powinna prowadzić brygada złożona z monterów 

odpowiednich specjalności. 
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Roboty należy rozpocząć od demontażu armatury. Po demontażu urządzeń przystępuje 

się do demontażu sieci instalacyjnych. Należy wykonać demontaż skrzydeł okiennych i 

drzwiowych. Rozbiórkę ościeżnic wykonać łącznie z rozbiórką ścian. Rozbiórkę dachu 

dzieli się na dwa etapy; rozbiórkę pokrycia i rozbiórkę konstrukcji dachu. Rozbiórkę 

pokrycia należy rozpocząć od zdjęcia rur spustowych i rynien. Przed przystąpieniem do 

demontażu elementów konstrukcyjnych dachu należy zabezpieczyć ściany przed utratą 

stateczności. Rozbiórkę ścian należy wykonywać za pomocą młotów pneumatycznych. 

Rozbiórkę wykonuje się warstwami od góry, a cegły usuwa na ziemię. Zgodnie z 

wymogami BHP robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce ścian powinni pracować w pasach 

ochronnych umocowanych w sposób zabezpieczający ich przez upadkiem na ziemię. 

Rozbiórkę fundamentów i posadzki należy wykonywać jako ostatnie w kolejności, za 

pomocą młotów pneumatycznych. Rozkruszone partie betonu należy na bieżąco usuwać 

z terenu rozbiórki. 

Na przedpolu stacji zmufować kable zasilające 15kV (ENEA)  

 

5.3.Transport materiałów rozbiórkowych 

Do wywożenia gruzu stosuje się środki transportowe używane powszechnie przy 

robotach budowlanych. Zanieczyszczenia kół samochodowych środków transportu na 

terenie rozbiórki będą usuwane poprzez zmywanie opon. 

Wybór rodzaju transportu materiałów porozbiórkowych powinien być dostosowany do 

objętości mas gruzu, odległości transportu, szybkości i pojemności środków 

transportowych, ukształtowania terenu, sposobów rozbiórek i wydajności urządzeń 

stosowanych do robót rozbiórkowych, pory roku oraz występujących warunków 

atmosferycznych i przyjętej organizacji robót. Środki transportowe pod załadunek gruzu 

powinny być ustawione w odległości nie mniejszej niż 2,0 m od miejsca składowania 

materiałów porozbiórkowych.  

Wykonawca zapewnia wywóz i złożenie materiałów z rozbiórki w odpowiednim miejscu. 

Ze względu na sposób przemieszczania składowanego materiału porozbiórkowego może  

być stosowany : 

-transport ręczny; 

-transport mechaniczny. 

Na placu budowy do robót załadunkowych i przeładunkowych oraz do przemieszczania  

gruzu na niewielkie odległości mogą być stosowane przenośniki taśmowe, rękawy do 

zrzucania gruzu z dużych wysokości i tym podobne urządzenia. 
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5.4 Montaż ogrodzenia placu budowy MCN 

- zniwelować i wyrównać miejsce montażu ogrodzenia 

- prace wykonywać zgodnie z instrukcją producenta ogrodzenia systemowego 

- słupki posadowić na fundamentach betonowych o gł. posadowienia min 60 cm 

- stosować przypory boczne dla usztywnienia konstrukcji 

- zainstalować obwodowe uziemienie odgromowe 

- stosować wyłącznie akcesoria łączeniowe i systemowe według zaleceń producenta  

6.KONTROLA  ROBÓT 

 

6.1.Ogólne zasady kontroli  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót. 

Zarządzający realizacją umowy ustali  jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. 

 

6.2.Kontrola jakości wyrobów  

Nie dotyczy robót rozbiórkowych. 

Gwarancja producenta na żywotność ogrodzenia i jego elementów powinna wynosić 

minimum 5 lat.  

 

7.OBMIAR ROBÓT 

Nie zakłada się prowadzenia książki obmiarów. Umowa ma charakter ryczałtu. 

 

8.ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 

8.1.Ogólne zasady odbiorów i płatności 

Podstawą płatności za wykonane roboty rozbiórkowe i montażowe są ceny zawarte w 

umowie i harmonogramie rzeczowo finansowym będącym częścią umowy. 

 

9.PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628  z  późn. 

zm.), 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),  
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Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu 

informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania 

zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 

w sprawie sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 

zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649).   

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 

2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu 

oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń w których był lub jest  

wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2003 r. Nr 192 poz. 1876). 

 

10. Załączniki 
 
- projekt rozbiórki budynku socjalnego 
- trasa ogrodzenia działki 12/6 ( z wyłączeniem bulwaru nadbrzeżnego) 


