Załącznik nr 3 do umowy

WYKAZ IMPREZ

Rok 2019

Juwenalia Szczecin – termin nieznany – maksymalnie 4 dni

Dni Morza Sail Szczecin 14-16.06.2019, okres montaży i demontaży 11-18.06.2019

XII Pyromagic 9-10.08.2019 okres montaży i demontaży 6-12.08.2019

Baja Poland 29.08.2019 – 1.09.2019, okres montaży i demontaży 26.08.-4.09.2019 r.

Rok 2020

Juwenalia Szczecin – termin nieznany – maksymalnie 4 dni

Dni Morza Sail Szczecin 12-14.06.2020, okres montaży i demontaży 9-17.06.2020

XIII Pyromagic 7-8.08.2020 okres montaży i demontaży 5-10.08.2020

Baja Poland 27.08.2020 – 30.08.2020, okres montaży i demontaży 26.08.-4.09.2020 r.

W okresie montaży i demontaży może wystąpić utrudniony dostęp do placu budowy, nie obowiązuje jednak zakaz prowadzenia robót.